


PO CELOU DOBU STAVBY ZŮSTANE ZACHOVÁN
 OBOUSMĚRNÝ PROVOZ, ŘÍZENÝ SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ !!!
 JÍZDNÍ PRUH U OPĚRNÉ ZDI BUDE PO CELOU DOBU STAVBY
 UZAVŘEN.

LEGENDA:

- PLOCHY:**
- NÁSYPOVÝ SVAH
 - ZÁŘEZOVÝ SVAH
 - STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
 - NOVÁ GABIONOVÁ ZEĎ
 - OBNOVA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**
- SDĚLOVACÍ KABEL CETIN
 - SDĚLOVACÍ KABEL T MOBILE
 - ZRUŠENÝ SDĚLOVACÍ KABEL CETIN
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - VODOVOD
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - NÍZKÉ NAPĚTÍ
 - STL PLYNOVOD



- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**
- SO 101 - KOMUNIKACE
 - SO 180 - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
 - SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ

POZNÁMKA:
 Zákresy inženýrských sítí jsou orientační (dle poskytnutých podkladů).
 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen zajistit vytyčení těchto
 zařízení jejich správci a označení dle platných předpisů.
 O vytyčení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL : Bc. Jan Bažant		ZODP. PROJEKTANT.: Ing. Tomáš Kaplan		TECH. KONTROLA : Ing. Hana Kaplanová		PROJEKTANT: Techinfra, s.r.o. Borského 989/1, 152 00 Praha 5 IČ: 059 78 009	
INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR		KRAJ: Středočeský		OKRES: Praha - východ		DATUM: listopad 2021	
I/2 Mukařov zabezpečení náspu				STUP. DOK.: DÚSP+PDPS		MĚŘITKO: 1:300	
				STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101		OBSAH: STAVEBNÍ SITUACE	
						Č.PARÉ:	